

"Утверждаю"  
Генеральный директор АО "ОЭС"

Р.М. Гайсин

Калькуляция на выполнение работы по согласованию трассы прохождения ВОЛС и подготовка технических условий на размещение ВОЛС в руб., с  
01.01.2019 г.

Наименование работ	ед. измер.	разряд	число исполнит.	норма времени	часовая тарифная ставка	ФОТ	страховые взносы	общескшп утагл.	Всего затрат	плановые накопления	Итого
1											
согласование трассы прохождения ВОЛС и подготовка технических условий на размещение ВОЛС	1ч	8	1	1	150,6	338,09	102,78	558,52	999,39	99,78	1099,17
НДС- 20%											219,83
Всего с НДС											1319,00

Главный бухгалтер

А.Р. Хабибуллина

Начальник ПЭО

Е.Ф. Хамзина

Начальник ПТО

Е.Л. Мазоватов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОКТЯБРЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  
**ВЕРНО**  
Секретарь

60